厦门市中医院院内交通及停车改善细化方案征集公告（修改稿）
一、项目背景  

为进一步优化院内停车资源，提升交通管理效率，改善患者及职工就诊与工作环境，我院现面向社会公开征集院内停车场及交通改善细化实施方案。本次方案需整合南北院区资源，深化商务合作模式，具体要求如下：  

方案核心要求  

1. 资源整合与商务合作模式 

经营权合作：医院提供南北院区停车场经营权出租，供应商需提交3-5年停车管理方案，明确双方权责及合作模式。  

南北院区协同：进一步细化方案，优化南北院区停车资源利用率。  

2. 停车位扩容与费用承担

南北院区车位增加：供应商可通过立体停车库、钢结构自走式停车楼等方式增加南北院区停车位，所有扩容建设费用由供应商承担。

现状梳理：了解南北院区现有车位数量、分布及使用率后进一步分析报告。  

3. 管理权移交与系统升级 

人员与管理接管：供应商全面负责接管医院现有车辆收费系统工作人员、管理系统及路面交通引导，需提供人员培训、系统升级（如智慧停车平台）详细方案。  

交通秩序优化：提出院内车流、人流动线规划及高峰期疏导方案。  

4. 车位数量目标

最终车位数量：明确方案实施后全院总车位数量（含新增车位），需结合南区扩容及北区改造（篮球场铲平）后数据。  

5. 施工周期规划 

工期要求：从施工启动至竣工需明确总时长，并分阶段说明施工计划（如设计、审批、土建、设备安装、院内交通疏导及停车等）。  

6. 经营分成与维保费用

收入分成比例：提出与院方的经营收入分成模式（如固定租金+分成比例），并提供财务测算依据。  

年度维保费用：列明停车场设施、管理系统等年度维护费用明细。  

7. 北区原篮球场（培训楼前停车场）改造

场地平整与基坑开挖：将北区原高于地面的篮球场（培训楼前停车场）地势铲平至与医院内部车行路面齐平，在平整后的场地再向下开挖一层，提供施工图纸及环境影响评估。  

8. 施工期间交通保障 

临时解决方案：施工期间需确保院内交通畅通，提出临时停车区设置、导流路线、应急通道保障等措施。 

三、报名方式：

请有意向参与该方案征集的供应商，于2025年3月28日上午前将相关报名纸质资料一式两份、电子版一份，交到厦门市中医院培训楼301室保卫部（具体现场汇报及答疑相关信息我院另行通知）。

内容格式:方案需包含技术方案、经济分析、施工计划、合作条款四部分，附详细图纸及预算表。  

四、供应商资格要求：
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的供应商，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚。
3、本项目不接受联合体参与调研。
4、欢迎具有停车运营业务往来的供应商，前来参与方案征集。 

厦门市中医院

2025年3月14日
